

HOVEDENTREPRISEOMKOSTNINGER

Bilag B

Sag: Ny hal Skovgårdsskolen

Sagsnr: E2009B

Ref: JKM

Dato: 2009.11.16

Arbejde / Ydelse	Enhed	Mængde	Å priser	Sum kr.	Total kr.	Bemærkninger
Byggestyring						
Byggeleder	mrd.	8	50.575,00	404.600,00		
Entrepriseleder	mrd.	3	41.846,00	125.538,00		
Sum kr.				530.138,00	530.138,00	
Diverse omkostninger						
Advokat, kontrakt mv.	Sum			20.000,00		
Garantistillelse (omkostning)	Sum			78.014,00		Bilag C
Estimeret risiko omkostninger	Sum			210.215,20		Bilag D
Uforudsete udgifter	Sum			50.000,00		
Sum kr.				308.229,20	308.229,20	
Sum total kr.					838.367,20	