LOGBOG

Oversigt over byggeprocessen for udførende 


	Modtagerinfo


Overskrift - vedr. sag
Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, har vi hermed fornøjelsen at tilbyde at gennemføre ovennævnte byggeri i totalentreprise for:

kr. Beløb ekskl. moms
skriver kroner      .

Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen.

Tilbudsgrundlag

Tilbuddet er baseret på vedlagte projekt, der er udarbejdet på grundlag af Deres udbud af      .

Terminer

Hvis vi modtager Deres accept inden den      , vil byggeriet kunne afleveres den      .

Forud for kontraktindgåelse udarbejdes en beslutningsliste. Overholdelse af de heri aftalte terminer er en betingelse for overholdelse af afleveringsdatoen. 

Betaling

?
Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Projektet gennemføres i overensstemmelse med logbogenss ledelsessystem.
Kvalitetsstyringen gennemføres i overensstemmelse med ”Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. ? om kvalitetssikring af byggearbejder".

Forudsætninger

Evt. forbehold
Vi håber, at nærværende tilbud giver Dem et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag, og at dette fører til et samarbejde om opgavens gennemførelse. Vi er naturligvis altid til tjeneste med supplerende oplysninger.

Med venlig hilsen

(du skal selv skrive underskriver nr. 2 samt dennes titel – klik efter underskriver nr. 1 - tabulator er indsat ved pkt. 7)
Se underskriftregler i Ledelsessystemet!
Bilag:
Projektmateriale med dokumentoversigt af      

Tidsplan


Dansk Byggeris standardforbehold for totalentreprise af maj 2008

Betalingsplan


Erklæring om gæld til det offentlige 

(husk at slette de bilag du ikke bruger)

(husk at slette betalingsplan samt forudsætninger på de næste sider, hvis disse ikke bruges)

Vedr. sag 
Bilag til brev af      . Vær opmærksom på, at denne dato skal være lig datoen på forsiden.
Betalingsplan

Nedenstående betalingsplan er baseret på ABT 93 § 22, stk. 4 og de i tilbudet angivne terminer.

Beløbene er udbetalte ratebeløb.

Logbogen fremsender betalingsbegæring 15 arbejdsdage før den angivne sidste rettidige betalingsdato. 
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Ved ændringer i entreprisesummen reguleres de tidsmæssige relevante rater. 

(Forudsætninger skal skrives direkte i brevet.  – De følgende forudsætninger er ment som inspiration. HUSK at slette denne side)

Forudsætninger Ved arbejder omfattet af tilbudsindhentningsloven eller bygge- og anlægsdirektivet overvejes for hver enkelt af de efterfølgende forudsætninger, om den gør tilbudet ukonditionsmæssigt.

Hvis totalentreprisen i projekteringsniveau mere eller mindre svarer til en hovedentreprise, overvej så om nogle af forudsætningerne i hovedentreprisetilbudet er anvendelige. 
Afgifter og gebyrer til offentlige myndigheder og værker betales af      . (bygherrens navn)
Forbrug af el og vand i byggeperioden betales af      . (bygherrens navn)
Dimensionering og udformning af fundamenter er baseret på en regningsmæssig bæreevne på 300 kN/m² i frostfri dybde (90 cm) under terræn.

Det er forudsat, at følgende brandmæssige foranstaltninger kan godkendes af brandmyndighederne:

·      
Det er forudsat, at       (bygherrens navn) tegner kombineret entrepriseforsikring inkl. brand- og stormskadedækning. Samtlige entreprenører på byggeriet skal være medsikrede på forsikringen. 

Ved logbogs ansvarspådragende forsinkelse betales dagbod pr arbejdsdag på       promille af entreprisesummen. 

Dagbod udløses alene ved overskridelse af sluttermin. 
Normalt kun ved slutterminen. Bemærk dog, at bygherrens tab ved vores forsinkelse af mellemterminer kan kræves erstattet efter dansk rets almindelige erstatningsregler, hvis der ikke er aftalt dagbod for mellemterminen. Hvis bygherrens forventelige tab pr. arbejdsdag er større end den fastsatte dagbodssats, bør dagbodsklausulen vedrørende den pågældende mellemfrist bibeholdes.

Der forudsættes jordbalance på grunden. 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

