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Orientering om akkordaftaler

Det skal indledningsvis præciseres, at det i sagens natur ikke er muligt at opstille klare, ensartede paradigmer for blanketter, der kan anvendes i forbindelse med indgåelsen af akkordaftaler, opmåling og opgørelse af akkorder inden for bygge- og anlægssektoren. Dels fordi der kan indgås akkordaftaler om stort set alle mulige former for arbejde, og dels fordi der i Danmark mange gange er tale om slumpakkorder. Det vil sige akkorder, der ikke har afsæt i overenskomstfastsatte prislister og aftalte opmålingsprocedurer mellem arbejdsmarkedets parter. 

Derfor findes formentlig lige så mange akkordmæssige aftaleformer og priser, som der findes virksomheder og fagområder. 

Alligevel kan der godt opstilles nogle faste strukturer, der kan anvendes, når virksomheden vil have styr på sine akkorder.

I det efterfølgende er der et eksempel på en akkordaftale.
Eksemplet skal blot tjene som en vejledning til, hvordan akkordaftaler kan opstilles.

Eksemplet omfatter betonarbejde



















Akkordaftale eks 1

Vedrørende:
Sagsnavn:     
Sjakket ved:
Akkord nr.:             	 Akkordart: Betonarbejde

Akkorden omfatter:
Udvendige og indvendige betonarbejde, herunder alle ydelser til opnåelse af det fuldt færdige betonprojekt.  
Arbejdet udføres på god håndværksmæssig måde i henhold til tegninger og beskrivelse dateret den? samt løbende aftaler med firmaets ledelse. 
Det forudsættes i aftalen, at alle materialer er leveret på pladsen, og at al intern transport og krankørsel afsættes der ? timer der afregnes til akkordfortjeneste..
Det er samtidig forudsat, at aftalen omfatter oprydning og henlæggelse af affald i container. I modsat fald vil der blive foretaget modregning i akkordopgørelsen i henhold til hvor mange timer der efterfølgende bliver brugt på dette.
Aftalen omfatter samtidig afrensning og bundtning af forskallingsbrædder efter sidste støbning.
I aftalen er også indeholdt alle ydelser med henblik på at overholde projektbeskrivelsens krævede tolerancer, således at rem samt stålbjælke kan placeres som krævet og understøbningen samtidig kan udføres som krævet.
Der foretages ikke fradrag for udsparinger.

Akkordpris i alt			________	kr.

Akkorden afregnes med følgende enhedspriser:
Forskalling.				Kr/m2.	                                    Udstøbning				Kr/m3..                                                             
Armering.				Kr/kg.
Indstøbningsdele			Kr/stk                                                              
Reselit.				Kr/lbm.                                                                    Indstøbning ankerbolte.			Kr/stk                                          
Små udsparinger.			Kr/stk.
Store udsparinger		Kr/stk.
Priserne er inkl. diverse tillæg til priskuranten, men excl. Feriepenge m.v..

Timelønsudbetaling i henhold til overenskomsten

Ved akkordens afslutning afleverer sjakket en opgørelse efter opmålte mængder.

Tillægsarbejde:
Rydning af sne og is. Afregnes til akkord fortjeneste                                           	

Afdækning støbte overflader 
Dagløns sedler skal godkendes hver dag, timerne afregnes med kr. 180 pr time. 

Tillægsarbejde/ forhindringer afregnes ved brug af akkordering sedler.



Tidsplan
Sjakket skal være villig at udvide akkorden med arbejde der naturlig henhører under betonarbejde. Dette skal i hvert enkelt tilfælde aftales som et tillæg til akkordsummen

For overholdelse af tidsplanen er det aftalt at sjakket og firmaet i samarbejde aftaler de nødvendige tiltag.
På sjakkets (svendens) vegne.                                             På firmaets vegne.


---------------------------------------------                               -------------------------------------------

Dato og sted.				     Dato og sted.
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